

ПРОТОКОЛ № 31908074962
определения исполнителя

«09» июля 2019 г.

г. Советский

1. Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: выполнение работ по изготовлению из материала «Заказчика» упоров для штабелирования лесоматериалов.

3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось «09» июля 2019 г. в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Матюшина Эльвира Ядгаровна (ведущий специалист отдела закупок);
- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник ОМТС);
- Секретарь комиссии по закупкам: Логинова Марина Николаевна (специалист по закупкам 2 категории).

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 75 % от общего количества членов комиссии по закупкам.

4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу: 628240 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Советский район, г. Советский, Северная Промзона, промбаза № 2, стр. 1.

Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Панюшкина Е.Б. (начальника отдела капитального строительства);
- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п 1 пункта 3.2.5. Положения «О порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг» произвести без проведения торговых процедур закупку на выполнение работ по изготовлению из материала «Заказчика» упоров для штабелирования лесоматериалов и заключить договор с единственным поставщиком – с **ИП Пономарев А.П.** (ИНН 663700006463. Адрес: 623220, Свердловская обл., Ачитский р-н, п. Уфимский, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 16).

Стоимость договора: 3 50 000,00 (триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Порядок оплаты: оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет поставщика в течение 30 календарных дней после подписания Акта выполненных работ сторонами.

Срок выполнения работ: с «15» июля по «15» августа 2019г. Работы могут быть выполнены досрочно.

Место в ыполнения работ: 62 8251, Россия, Тюменская обл., ХМАО – Югра, Советский район, п. Агириш, Торский завод, промзона.


6. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам:




(Подпись) Матюшина Э.Я..

Член комиссии по закупкам:



(Подпись) Таранов С.А.

Секретарь комиссии по закупкам:



(Подпись) Логинова М.Н.