

ПРОТОКОЛ №31908555786
определения исполнителя

г. Советский

22.11.2019.

1. Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: ремонт силового трансформатора ТМГФ 630/10/0,69 УХЗ(далее ТМГФ).

3. Состав комиссии по закупкам: заседание комиссии по закупкам состоялось 22.11.2019 в следующем составе:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела материально-технического снабжения АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Секретарь комиссии по закупкам: Ратчина Эльвира Сергеевна (специалист по закупкам АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60% от общего количества членов комиссии по закупкам.

4. Процедура заседания комиссии по закупкам проходила по адресу: 628240 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра АО, Советский район, г. Советский, Южная Промзона.

Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Кожевникова Ю.А. (директор подразделения «Югра-Плит»);

- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п 2 пункта 3.2.5. Положения «О порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор на «Ремонт силового трансформатора ТМГФ 630/10/0,69 УХЗ» с Обществом с ограниченной ответственностью «Энергопромремонт» (ИНН- 6603022580).

Стоимость договора: 234 290,00 (Двести тридцать четыре тысячи двести девяносто) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

Срок выполнения работ: 7-10 рабочих дней с момента подписания спецификации обеими сторонами.

Порядок оплаты: Оплата производится по безналичному расчету в течение 5-ти рабочих дней после выполнения работ на основании акта выполненных работ, подписанных сторонами.

6. Итоги голосования:


«За» 3 члена закупочной комиссии.

«Против» 0 членов закупочной комиссии.


«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.

7. Подписи:


Председатель закупочной комиссии:


(Подпись) _____ Гафиев А.Н.

Член закупочной комиссии:


(Подпись) _____ Таранов С.А.

Секретарь закупочной комиссии:


(Подпись) _____ Ратчина Э.С.