

ПРОТОКОЛ № 32110009293
определения исполнителя

г. Советский

19.02.2021

1. Заказчик: Акционерное общество «Югорский лесопромышленный холдинг». Почтовый адрес: Россия, 628011, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 71.

2. Предмет договора: Проведение первичного инжиниринга термомасляной установки NESS. Актуализация схем термомасляной системы. Проведение режимной наладки процесса циркуляции теплоносителя.

3. Цена договора: 187 200 ,00 (сто восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек включая НДС 31 200,00 (тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек

4. Состав комиссии по закупкам:

- Председатель комиссии по закупкам: Гафиев Артём Назипович (начальник отдела закупок АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Член комиссии по закупкам: Таранов Сергей Алексеевич (начальник отдела материально-технического снабжения АО «Югорский лесопромышленный холдинг»);

- Секретарь комиссии по закупкам: Кулакова Юлия Владимировна (специалист по закупкам I категории АО «Югорский лесопромышленный холдинг»).

Всего присутствовало 3 (три) члена комиссии по закупкам, что составляет 60% от общего количества членов комиссии по закупкам.

4.1. Комиссия рассмотрела следующие документы:

- Служебную записку Дойлидова В.И. (главный инженер подразделения «Югра-Плит» АО «Югорский лесопромышленный холдинг»),

- Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг».

5. Решение комиссии по закупкам: на основании п/п.1. пункта 3.2.5. Положения «О порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг в АО «Югорский лесопромышленный холдинг», произвести без проведения торговых процедур закупку и заключить договор «Проведение первичного инжиниринга термомасляной установки NESS. Актуализация схем термомасляной системы. Проведение режимной наладки процесса циркуляции теплоносителя» с ООО "ПолиБиоТехник» ИНН 7842120686/ КПП 784201001.

Стоимость договора: 187 200 ,00 (сто восемьдесят семь тысяч двести) рублей 00 копеек включая НДС 31 200,00 (тридцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек

Сроки выполнения работ: с 25.02.2021 по 26.02.2021.

6. Итоги голосования:

«За» 3 члена комиссии по закупкам.

«Против» 0 членов комиссии по закупкам.

«Воздержалось» 0 членов комиссии по закупкам.

7. Подписи:

Председатель комиссии по закупкам:

(Подпись)

Гафиев А.Н.

Член комиссии по закупкам:

(Подпись)

Таранов С.А.

Секретарь комиссии по закупкам:

(Подпись)

Кулакова Ю.В.